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09 Kunststoff-Fenster und -Tiiren

» *** Ausfiihrungsbeschreibung 22
Allgemeine Beschreibung

Der Landkreis Lineburg als Schultrager im Kreisgebiet plant fir die IGS Embsen, Bahnhofstralie
62, 21409 Embsen die Wiederherstellung der durch ein Brandereignis in Mitleidenschaft
gezogenen "Friedhelm-Koch" -3-Feld-Sporthalle.

Bei dem Brand in Juli 2020 wurden die 2-Feld-Sporthalle mit Eingangsbereich und dem
angrenzenden Umkleidebereich der IGS Embsen komplett zerstért. Der Bereich 3-Feld-Sporthalle
wurden durch Rauch und Ldscharbeiten stark beeintrachtigt.

In der 3-Feld-Sporthalle wurden bereits diverse Riickbauarbeiten, wie z.B. Sicherung und
Einlagerung des Inventars, Riickbau der Prallwande, Abbruch des Fuflbodenaufbaus und der
abgehangten Decken, Abbau der Liftungskanale, Teilriickbau ELT-Installationen, Ausbau von
Innentlren durchgefiihrt. Der Behang der Trennvorhange wurde demontiert und entsorgt. Die
Unterkonstruktion ist erhalten geblieben. Die Tribline wurde ebenfalls demontiert und entsorgt.

An der Westseite wurde ein provisorischer Bauverschlufd zur Brandruine errichtet.

Diverse Versorgungsleitungen (Heizung, Frischwasser, Elektro, Hausalarmzentrale) wurden nach
dem Brand neu verlegt um die Versorgung u.a. auch der Dreifeldhalle wieder herzustellen. Diese
sind im Gerateraum 3 angeordnet.

Die Wiederherstellung der Sporthalle beinhaltet die Abdichtung der Stb.-Sohle, Einbau von
schwimmendem Zementestrich und neuem Sportboden mit Spielfeldmarkierungen und neuen
Fliesen- und Linoleumbelagen in den Nebenraumen.

An der Sporthallendecke werden Schallabsorberplatten montiert. Die Wande werden mit
ballwurfsicheren Akustikplatten verkleidet. Im unteren Wandbereich werden Prallschutzwande
wieder hergestellt. Die Trennvorhénge und die Ballwurfnetze werden erneuert.

Eine neue Teleskoptriblinen-Anlage mit zwei Treppenanlagen (fiir max. 199 Besucher) wird
eingebaut.

Das vorhandene Dach-Lichtband in der Halle wird durch ein gréReres Lichtband mit ausreichender
Anzahl der Rauch- und Warmeabzlige ersetzt. Zudem werden in den AuBenwanden Zuluftflachen
in Form von zwei Tir-Anlagen in der Ostwand der Sporthalle geschaffen.

Das Dach uber den Nebenrdumen, ein Teil des Daches tber dem Vereinsraum und der
Eingangshalle und der provisorische Bauverschlu® werden abgebrochen.

Im AnschluRbereich an den geplanten Neubau, im Bereich der Gerate- und Sanitarraume, ist eine
Dacherhéhung mit veranderten Dachneigung geplant. Mit der Dacherhéhung wird die im Bestand
niedrige Flurhéhe erhéht und der Ubergang zum geplanten Neubau geschaffen.

Uber den notwendigen Fluren der 3-Feld-Sporthalle wird im Rahmen der Dacherhéhung eine
Stahlbeton-Decke eingebaut.

Im Bereich des Bauverschlusses wird eine abschnittsweise Unterfangung ausgefihrt und mit
Perimeterddmmung gedammt. Als Bauverschluf wird eine Porenbetonwand errichtet und au3en
und innen verputzt. Die Bestands-AuRenwand wird aufgemauert um mit der neuen Wand ein
Auflager fiir die geplante Stb.-Decke zu bilden.

In den Nebenrdumen werden neue Gipskarton-Decken eingebaut. Alle Innentiiren werden inkl.
Stahl-Umfassungszargen erneuert. Zum Teil kdnnen Innenfenster und Schwingtore iberarbeitet
und erhalten werden.

In den Fluren, Stichfluren und Aufsichtsrdumen wird Linoleum verlegt.

Die Sanitarraume fir die Lehrer werden zum Teil neu unterteilt und mit neuen
Vorwandinstallationen und Sanitarobjekten versehen. Die Wande und Boden werden gefliest.

In der Eingangshalle werden Fliesen verlegt. An den Eingdngen werden aul3en FuRabstreifer und
innen neue Sauberlaufzonen vorgesehen.

Die verputzten Innen- und AuRenwande werden gereinigt und erhalten einen neuen Anstrich.
Die gesamte Profilglas-Verglasung wird ausgebaut und durch neue Fassaden-Lichtbander ersetzt.

Geplant sind Kunststoff-Fenster mit ballwurfsicherer 3-Scheiben-Sonnenschutz-Verglasung. Die
Lichtbander werden mit auBenliegendem Sonnenschutz, motorisch betrieben, versehen.
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Die Profilglas-Flachen in den Giebelwanden werden ebenfalls durch Kunststoff-Fenster mit
ballwurfsicherer 3-Scheiben-Sonnenschutz-Verglasung ersetzt. Das Fenster an der Siidseite erhalt
einen aulenliegenden Sonnenschutz.

Die erneuerten AuRen-Tilren und die Zuluft-Tlren werden als Leichtmetallrahmen- bzw.
Kunststofftliren ausgefiihrt.

Das vorhandene Sporthallendach wird im Zuge der Arbeiten auf Schaden und Mangel geprift und
Uberarbeitet.

Samtliche Fassadenflachen erhalten einen neuen Anstrich.

In den AuRenanlagen werden Rasen- und Pflasterflachen wieder hergestellt und zum Teil neu
angelegt. Die angrenzenden Flachen werden gereinigt.

*** Ausflihrungsbeschreibung 9
Allgemeine Vertragsbedingungen

Es gelten die Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers, siche Formblatt 214 mit
Erweiterung.

Vorgesehene Gesamt-Bauzeit : Juli 2022 - Februar 2023, Gewerke gem. Bauzeitenplan
Auszufihrende Arbeiten : gemaR Leistungsverzeichnis.

Dem Angebot sind folgende Unterlagen beizufligen oder auf Verlangen nachzureichen :

- Nachweis der Gleichwertigkeit der angebotenen Materialien, falls von den Vorgaben im LV
abweichend

- Referenzliste Uber die Ausfiihrung gleichartiger Projekte.

Sofern keine Angaben zu den angebotenen Herstellern / Materialien gemacht werden, gilt die
Ausfuhrung des Richtfabrikates.

Materialien, bei deren Herstellung, Verarbeitung, Entsorgung oder Verbrennung FCKW, PCB oder
andere gesundheits- oder umweltgefahrdende Stoffe verwendet oder freigesetzt werden, diirfen
nicht verwendet werden.

Die im Rahmen der CE-Kennzeichnungsvorschriften fiir jedes Produkt vom jeweiligen Hersteller
mitzuliefernden Unterlagen sind spatestens zur Abnahme zwingend dem Auftraggeber zu
Ubergeben. Fehlen diese Unterlagen und Nachweise, ist dies ein wesentlicher Mangel, gemaf §12
Nr. 3 VOB/B. Fur elektrische Betriebsmittel, die nicht Teil einer Maschine sind bzw. werden, hat der
Auftragnehmer zu bestatigen, dass fir die Montage der Anlage / des Anlagenteils ausschlief3lich
elektrische Betriebsmittel verwendet wurden, die von ihnrem Hersteller unter Beachtung der gliltigen
Vorschriften in den Verkehr gebracht wurden.

Die Entsorgung samtlicher Abféalle hat unter Erfullung der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis-
und Dokumentationspflicht zu erfolgen.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Giber die BahnhofstraRe und den Hacklinger Weg. Beide Strallen
sind asphaltiert/befestigt. Es ist vorgesehen, am Hacklinger Weg eine Teilflache der bereits
vorhandenen Stellplatze zur Nutzung als Baustellenstellplatze abzutrennen. Fahrzeuge sind
grundsatzlich auRerhalb des Grundstiickes zu parken. Die zur Verfigung stehende
Baustelleneinrichtungsflache ist im Lageplan gekennzeichnet. Eine Bauzaunanlage ist bereits
groftenteils vorhanden und wird fir die BaumaRnahme entsprechend erweitert/erganzt.

Befestigte Flachen stehen nur im slidlichen Bereich zur Verfligung. In diesem Bereich kann auch
die Aufstellung von Personal- und Materialcontainern in Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Die
befestigte Flache sidlich der Sporthalle ist der allgemeinen Baustelleneinrichtung vorbehalten
(Besprechungs- und WC-Container).

Die Flachen west- und 6stlich der Sporthalle sind derzeit nicht befestigt. AuRerhalb der
vorgenannten Bereiche kdnnen keine weiteren Flachen zur Verfligung gestellt werden, weil sie fiir
den Schulbetrieb bendtigt werden. Dort sind das Abstellen von Fahrzeugen aller Art und die
Materiallagerung nicht zulassig. Bei Zuwiderhandlung wendet der Bauherr sein Hausrecht an und
veranlasst die Entfernung der nicht genehmigten Einrichtungen aller Art.

Fur die Arbeiten im Dach- und Fassadenbereich wird soweit moglich ein Fassadengerist
Gerustgruppe 3 zur Verfiigung gestellt. Auf Bereiche, in denen aufgrund vorhandener Vorbauten
kein Gerust gestellt werden kann, wird in den Leistungsverzeichnissen hingewiesen. Dort sind von
den jeweiligen Auftragnehmern fiir lhre Leistungen entsprechende Ersatzma3nahmen zu treffen. Im
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Innenbereich der 3-Feld-Sporthalle (ohne angrenzende Nebenrdume) wird ein Raumgerust zur
Verfligung gestellt. Auf vom jeweiligen Auftragnehmer flr seine Leistungen zu stellende Innen-,
Schutz- und Traggeruste im Bereich der Nebenrdume wird in den Leistungsverzeichnissen
hingewiesen.

Fir das Angebot und die Ausfiihrung gelten die fiir die Leistungen des LV's zutreffenden Abschnitte
der VOB Teil B und C, alle sonstigen Normen in der jeweils gliltigen neuesten Fassung
(insbesondere DIN 58125 Schulbau und DIN 18032) sowie die Vorgaben der ArbStattV, BASchulR,
BAGUYV und UVV. Dartiiber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen und
behordlichen Bestimmungen und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten und
einzuhalten. Letzteres gilt insbesondere fur alle Schutz- und SicherungsmaflRnahmen und fir alle
Einrichtungen zur Unfallverhitung und zum vorbeugenden Brandschutz. Es gilt die
niedersachsische Landesbauordnung NBauO.

*** Ausflihrungsbeschreibung 11
ZTV - Kunststoff-Fenster / -Tiiren

Fir alle beschriebenen Leistungen gilt :
Ausflihrung, Aufmal} und Abrechnung erfolgen nach DIN 18355.

Allgemeine Systembeschreibung :

Sofern in den Positionen nicht anders beschrieben, gelten folgende Richtlinien flr die technischen
Systemanforderungen :

Kunststoffprofilkonstruktionen als Blendrahmenkonstruktionen im AuRenbereich und im
Innenbereich mit Glasflllung. Aufteilung nach beiliegenden Ansichtsskizzen.

Material :

Mehrkammer-Kunststofffensterprofile, ca. 80 mm, mit Mitteldichtung, flachenversetzte Fligel, mittig
angeordnete Stahlverstarkung, Uw-Wert : <= 1,30 W/(m2*K), Farbe : weil3, mit 3-Scheiben-
Isolierverglasung, Ug = 0,70 W/(m2*K) als Sonnenschutzverglasung neutral.

Allgemeine Konstruktion : Die Konstruktion der Elemente soll so ausgelegt sein, daR alle Profile in
einheitlichem Material ausgefiihrt werden. Alle zum Einsatz kommenden Konstruktionen haben
dem derzeitigen Stand der Technik zu entsprechen.

Statische Anforderungen : Es ist angestrebt, die Profile so filigran, wie statisch mdglich
auszubilden. Die Konstruktion der Elemente muf} so ausgerichtet sein, daf} sie alle auf sie
einwirkenden Kréfte aufnehmen und an den Baukdrper ableiten kann. Beanspruchungsgruppe S.
Alle Befestigungen dirfen nur mit zugelassenen Einbohrdibeln erfolgen. Auf Verlangen der
Bauleitung sind ohne besondere Vergiitung Ausziehversuche durchzufiihren. Fiir die Bemessung
der Stahlverstarkungsprofile sind die geltenden Normen und technischen Regeln zugrunde zu
legen (z.B. EN 12210, DIN 1055-4, DIN 18055, DIN 18056, TRLV, IFT Rosenheim, RAL-
Gltegemeinschaft).

Alle Andichtungen, Auffitterungen sowie Befestigungen sind in den E.P. mit einzurechnen.

Materialbeschaffenheit : Alle Kanten und Ecken missen abgerundet sein, der Rundungsradius muf}
mindestens 2 mm betragen. Fir DAmmung und Unterkonstruktion diirfen nur nicht brennbare
Materialien eingesetzt werden.

Verglasung : Die Lieferung erfolgt einschlieRlich Verglasung. Die Scheibe liegt im Kunststoffprofil,
die umlaufenden Glasbander bestehen aus EPDM.

Dichtungen : In einer Ebene allseitig, dauerelastische Dichtung.

In die Einheitspreise ist die fachgerechte Montage nach Herstellerangaben einschlieRlich aller
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten, wie Befestigungen am Rohbau durch Rahmendubel,
umlaufende Silikon-Versiegelung einzurechnen, bzw. Verleistung in Art und Farbe der
Kunststoffprofile. Die Ausfiihrung erfolgt nach Planen und Angaben des Architekten. Der AN hat
diese vor Beginn der Arbeiten zu priifen und ggf. durch eigene Werkstattplane zu ergéanzen.
Samtliche Male wie Aufmald, Zuschnittmalle, Glasmale sind vom Verarbeitungsbetrieb
alleinverantwortlich zu ermitteln. Alle Teile sind vor Fertigung durch Zeichnungen zu belegen. Das
aufRere Erscheinungsbild der Konstruktionen mufd den beigefligten Prinzipdarstellungen
entsprechen. Angegebene Breiten einzelner Profile oder Konstruktionen sind verbindlich
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einzuhalten. Hiervon unberihrt bleibt die alleinige Verpflichtung des AN zur statischen Bemessung
der Konstruktion. Alle Teile sind vor Ausfihrung der Arbeiten zu bemustern. Mit der Ausfihrung darf
erst nach ausdrucklicher Zustimmung des AG begonnen werden.

> *** Ausfiihrungsbeschreibung 10
ZTV - Sonnenschutz

Der angebotene Raffstore muss bei abgefahrenen Lamellen Windgeschwindigkeiten bis zu 22 m/s
ohne Beschadigungen standhalten.

Um den Verschleily an den Raffstoren iber die Gewahrleistungsfrist hinaus einzugrenzen werden
folgende Forderungen zwingend vorgeschrieben:

Alle Stanzungen in den Lamellen sind mit schwarzen Schutzdsen auszufuhren.

Um den einwandfreien Lauf der Lamellen auch bei Warmebewegungen der Fassade und der
Lamellen zu gewahrleisten missen die Flihrungsschienen mindestens 25 mm tief sein.

Die Oberschiene ist aus stranggepresstem Aluminium (kein Zink- oder Aluminium-Blech)
vorzusehen.

Die angebotenen Raffstoren missen die Lebensdauerklasse 3 nach DIN EN 13659:2009-01
(Raffstoren/AufRen-Jalousien) erfillen.

Um eine bessere Krafteverteilung zu erreichen sind die Motore als Mittelmotore mit angeflanschtem
Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang auszufiihren.

1. Oberschiene

59 mm breit, 51 mm hoch, aus 1,5 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne
Oberflachenbehandlung (kein roligeformtes Aluminium-Band oder verzinkte Stahlbander). Aus
optischen Griinden muss die Kopfleiste nach unten geschlossen ausgefiihrt werden.

Weiterhin ist hierdurch ein Verschieben oder Wandern der Einbauteile ausgeschlossen.
Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr. Wartungsfreie, gekapselte, teflonhaltige Lager mit
Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff, Segmentwendung zur Verhinderung der

selbsttatigen Verstellung der Lamellen.

2. Lamellen

80 mm breit, ca. 0,45 mm dick, aus speziallegiertem, mit lichtechtem Lack im Spezialverfahren
korrosionsbestandig einbrennlackiertem Aluminium. Samtliche Stanzungen in den Lamellen sind
mit schwarzen Schutzésen zur Fihrung der Aufzugsbander (Verminderung des

Abriebes) und zur Befestigung der Stege der Leiterkordel versehen. Zusatzliche Fixierung der
Leiterkordel an Hufeisenstanzung im dufReren Lamellendrittel, um ein verdrehen der Lamelle unter
Windlast zu vermeiden. Farben geman Bieterfarbkarte. Es missen mindestens

25 Farben zur Auswahl stehen. Der Raffstore fahrt mit nach auRen geschlossenen Lamellen ab und
mit nach innen geschlossenen Lamellen auf.

3. Lamellenaufhangung

Polyester-Leiterkordel, schwarz, mit Kevlar-Seele, in schwerer Sonderausfiihrung, mit
Doppelstegen. Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel in den Schutzdsen, sowie in den
Spezialstanzungen befestigt. Durch ein Spezialspannsystem werden bei komplett abgefahrenem
Behang die Lamellen fixiert und dadurch gegeniiber auftretenden Windlasten stabilisiert. Die
Verbindung der Schlaufenkordel zum Wendelager erfolgt durch eine Kupplung aus
korrosionsbestandigem Stahl Gber ein Kupplungsband, wodurch eine exakte Justierung der
Lamellenstellung moglich ist.

4. Aufzugsbander
Aus spezialbeschichtetem, schwarzem Polyester, 6 mm breit.

5. Unterschiene

Stranggepresstes Aluminiumprofil 80 mm breit und 20 mm hoch. Seitenschluss durch schwarze,
UV-stabile und witterungsbestandige Endkappen aus Kunststoff mit verschiebbarer
Schienenfiihrung aus glasfaserverstarktem Kunststoff. An einem Spezialspannsystem wird die
Leiterkordel umgelenkt und das Aufzugsband befestigt.

6. Seitenfuhrung und Windsicherung

Durch schwarze Fihrungsnippel aus glasfaserverstarktem Polyamid, schlagfest, mit den Lamellen
verbunden, wechselseitig genippelt sowie verstarkte Fuhrungsschienen aus stranggepresstem
Aluminium 25 x 50 mm, mit eingezogenen schwarzen Kedern zur Gerduschddmmung, ohne
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Flhrungsschienenhalter zur Montage in der Laibung. Zur Unterstiitzung der Windsicherheit wird
der Behang im Bereich der Flihrungsschienen zusatzlich mittels polyamidummantelten
Stahldrahtlitzen mit Federspanntopf in der Oberschiene und an den Fihrungsschienen befestigten
Spannseilhaltern gefiihrt. Bei Behangen lber 1300 mm Behangbreite erfolgt eine weitere
Windsicherung (ab 2000 mm zwei Windsicherungen), durch polyamidummantelte Stahldrahtlitze in
der Behangmitte.

7. Antrieb

Verdeckt eingebauter, 230V-Mittelmotor, Schutzart IP 54, mit angeflanschtem Planetengetriebe und
beidseitigem Wellenabgang, eingebauten Endschaltern und Thermoschutzschalter. Es sind
generell Motore mit einstellbaren oberen und unteren Endschaltern einzusetzen.

8. Bedienung

Hoch- und Tieffahren der Raffstoren durch Bedienung des Schalters bis zur Raststellung. Wenden
der Lamellen durch leichtes Antippen der jeweiligen Richtung. Der Schalter ist mit Richtungspfeilen
versehen. Bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage bewirken die im Motor eingebauten
Endschalter das automatische Abschalten des Antriebes. Die Steuerung aller
Sonnenschutzanlagen erfolgt tiber eine vom Elektriker installierte Zentralsteuereinheit im Gebaude.

9. Oberflachenbehandlung

Die Unterschienen, Fihrungsschienen und Fuihrungsschienenhalter sind pulverbeschichtet
auszufuhren. Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 60 -
120 my auszufiihren. Zur Vorbehandlung ist eine chromfreie Vorbehandlung im ,,No-Rinse"-
Verfahren nach Qualitatsrichtlinie GSB-Al 631 zu verwenden.

Allgemein

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung zur Erbringung der kompletten Leistungen dieses LV's, einschl. Aufenthalts-
und Lagerrdumen, samtlichen Transport- und Hebezeugen, Maschinen, Geraten und Materialien,
Arbeitsplatzbeleuchtungen, Sicherheitseinrichtungen usw. sowie Innen- und Montagegeruste in
jeweils notwendiger Héhe, auch wenn ihre Arbeitsebene oberhalb von 2,00 m liegt.

Hinweis : Ein Fassadengerist wird bauseits soweit mdglich zur Verfiigung gestellt. Die Montage
des Fensterbandes auf der Westseite (Arbeitshdhe ca. 4,50-6,25 m, Entfernung zur
GebaudeauRenkante ca. 6,50 m) und der Festverglasung auf der Sldseite (Arbeitshéhe ca.
6,00-9,50 m, Entfernung ca. 7,50 m) ist jedoch aufgrund der vorgelagerten Bestandsgebaudeteile
nicht vom Gerlst aus méglich. Fiur den Einbau dieser Elemente wird die Aufstellung einer
Arbeitsbiihne mit Gelenkarm nach Wahl des Auftragnehmers erforderlich. Fur den Transport
samtlicher Elemente an den jeweiligen Einbauort werden auRerdem Hebezeuge nach Wahl des AN
erforderlich. Weil an die Gebaudewestseite eine derzeit unbefestigte Flache angrenzt, missen dort
gelandegangige Gerate gewahlt werden. Ein Baustellenkran steht zur Mitbenutzung nicht zur
Verfligung. Die Kosten flr diese MaRnahmen (Hebezeuge und Arbeitsbiihnen) sind einschl.
Bedienung in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Facharbeiter

Lohnstunde eines Facharbeiters zur Ausfiihrung gesonderter Arbeiten wahrend normaler, tariflicher
Arbeitszeit. Ausfiihrung nach Anweisung der Bauleitung zum téglichen Nachweis. E.P. einschl.
Zuschlagen und Gestellung und Gebrauch von Kleingeraten. Material wird auf Nachweis gesondert
vergutet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 h

Helfer
Lohnstunde eines Helfers zur Ausfliihrung gesonderter Arbeiten wahrend normaler, tariflicher
Arbeitszeit. Ausfihrung nach Anweisung der Bauleitung zum téglichen Nachweis. E.P. einschl.
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Zuschlagen und Gestellung und Gebrauch von Kleingeraten. Material wird auf Nachweis gesondert
vergutet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 h

SchutzmaBnahmen

Die Montage der Fenster- und Sonnenschutzelemente auf der Westseite, im oberen Bereich auf
der Ostseite und im Giebel auf der Sudseite erfolgt oberhalb vorhandener bzw. neu eingedeckter
Dachflachen mit gesickten Metallprofilen.

Diese Flachen diirfen zur Vermeidung von Beschadigungen im Zuge der Fenster- und
Sonnenschutzmontagen nur zeitweise, wenn nicht anders moglich, betreten werden.

Hierflr sind folgende Schutzmalinahmen durch den Auftragnehmer zu erbringen :

Die betreffenden Dachflachen sind mit ca. 10 mm dicken Bautenschutzbahnen in einer
Mindestbreite von 1,00 m abzudecken, die Tiefsicken der Dachpaneele sind ggfls. zu unterfittern,
Hohe bis ca. 40 mm.

Uberstehende Befestigungsschrauben etc. sind zusétzlich mit geeigneten weichen Dammstoffen
einzeln zu ummanteln.

Zum Ausgleich der Dachneigung sind geeignete HéhenausgleichsmalRnahmen herzustellen
(Dachneigung : Westseite = 3°, Ostseite = 15°, Slidseite = 12,2°).

Auf den abgedeckten Dachflachen ist ein Gehbelag aus Holzbohlen o. &. in ca. 50 cm Breite zu
verlegen.

Die vor genannte Schutzkonstruktion ist mit geeigneten Maflnahmen gegen das Abheben bei Wind
zu beschweren und zu sichern. Eine Befestigung an den eingedeckten Dachflachen darf hierbei
jedoch nicht nicht erfolgen.

Einzelflachen : West- und Ostseite : je ca. 45,00 x 1,00 m, Siuidseite : ca. 5,00 x 1,00 m
(Gesamtflache somit >= 95 m2).

Samtliche Kosten fiir Aufbau, Vorhaltung und Rickbau der vor beschriebenen SchutzmalRnahmen
sind vom Bieter in diese Position einzukalkulieren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Werkplanung

Werkplanung einschl. aller zu fuhrenden Nachweise, z.B. Statik, der energetischen Nachweise etc.
zur Vorlage beim AG bzw. der Bauaufsicht, Ubernahme der Priifbemerkungen in die Werkplanung.
Die Stahlverstarkungen in den Kunststoffprofilen sind entsprechend den auftretenden Belastungen
durch Winddruck etc. ausreichend zu bemessen. Dem AN wird hierfiir die Hauptstatik zur
Verfligung gestellt.

Hinweis : Der Verformungsnachweis des in Achse G vorhandenen Stahl-Abfangtragers konnte nur
mit einem Grenzwert von L/300 gefiihrt werden. Wenn diese Begrenzung der Verformung fir das
dartiber liegende Fensterband West (LV-Pos. 09.02.20) nicht ausreichend ist hat der AN dieses den
Architekten innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung mitzuteilen, damit das statische
Element rechtzeitig entsprechend angepasst werden kann.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Funktionsprifung und Inbetriebnahme

Funktionsprifung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen und Inbetriebnahme der
Kippfensterantriebe und Sonnenschutzanlagen. Einschl. Erstellung der Dokumentation und
Ubergabe an die Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

> Allgemein
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Fenster, Fensterbdander, Auentiiren

Festverglasung, 2,20 x 2,95-3,25 m, Nord + Sid

Festverglasung gemaf nachfolgender Beschreibung liefern und einbauen :

Stahlverstarkte Rahmenkonstruktion aus weilRen Mehrkammer-Kunststoff-Profilen mit ca. 80 mm
Grundbautiefe, flachenversetzter Fliigel, Dichtungssystem aus 2 Anschlagdichtungen und 1
Mitteldichtung, Beschlagsystem mit Pilzkopfverriegelung.

Alle Konstruktionen und Profilquerschnitte nach statischer Bemessung des Bieters. Als zul.
Durchbiegung ist max. 1/200 zulassig. Die Vorgaben der Isolierglashersteller sind zu
berticksichtigen. Alle aufgrund der Elementhéhe erforderliche statisch notwendige
Profilverstarkungen sind einzuplanen und in den EP einzurechnen.

Ballwurfsichere 3-fach Warmeschutz-Isolierverglasung VSG/Float/VSG, Klarglas.

Ug Verglasung = 0,7 W/m2K, g-Wert = 0,2; Uf Rahmenprofile <= 1,0 W/m2K; Uw = max. 1,3 W/
m2K.

Schlagregendichtigkeit : Klasse 9A.

Windwiderstand : Klasse B5.

Luftdurchlassigkeit : Klasse 4.

Element bestehend aus : 4 St. festverglasten Feldern je ca. 1.100 x 1.375 mm, und einem oberen
Giebelfeld mit warmegedammter Paneelfillung, ca. 2.200 x 200-500 mm, oberer Abschluss
beidseitig mit 15° Neigung, angepasst an die Dachform der Sporthalle.

Einschl. seitlichen Blendrahmenverbreiterungen fir die Montage der Raffstore-Halterungen,
unterem Fensterbank-Anschlussprofil fir die aulRenseitige Fensterbank (siehe separate Position).
Dieser Anschluss ist durch den Blendrahmen lberdeckt.

Einbau in einschalige Mauerwerkswand mit beidseitigem Putz. Einheitspreis einschlielich aller
notwendigen Befestigungsmittel sowie aller Andichtungen an den Rohbau (siehe separate
Position).

Element-Abmessungen : B x H = ca. 2.200 x 2.950-3.250 mm (im First).
Richtfabrikat : Rehau Synego MD oder glw.

Angebotenes Fabrikat :
(vom Bieter einzutragen)

Arbeitshéhe : ca. 6,50-9,75 m (siehe auch Beschreibung in Pos. Baustelleneinrichtung).

Einbauort : Achse 2 und 8 / Sporthallengiebel Nord und Sid.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

Fensterband, 44,00 x 1,65 m, West
Fensterband Westseite liefern und einbauen, wie vor beschrieben, jedoch :

Fensterbandelement bestehend aus insgesamt 36 Einzelfeldern (24 St. Festfeld und 12 St.
Kippfliigel), Kippfligel nach innen 6ffnend, je ca. B x H = ca. 1.150 x 1.350 mm (Kippfliigelantrieb
siehe eigene Position), jeweils 6 Felder je Konstruktionsachse der Stahlrahmen.

Unterteilung jeweils in Einzelelemente mit drei Feldern, Achsbreiten von ca. 3,56-3,71 m,
(Aufteilung von Achse 2 bis Achse 8 = 1 Element 3.5625 x 1.650 mm mit zwei Kippfliigeln und
einem mittleren Festfeld - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.7125 x 1.650 mm mit 2 Festfeldern und
einem mittleren Kippfliigel - Stahlrahmenstiitze - 1 Element 3.675 x 1.650 mm mit 3 Festfeldern -
Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x 1.650 mm mit 3 Festfeldern - Stahlrahmenstiitze - 1 Element
3.675 x 1.650 mm mit zwei Kippfliigeln und einem mittleren Festfeld - Stahlhohlprofil - 1 Element
3.675 x 1.650 mm mit zwei Festfeldern und einem mittleren Kippfliigel - Stahlrahmenstiitze - 1
Element 3.675 x 1.650 mm mit zwei Festfeldern und einem mittleren Kippfliigel - Stahlhohlprofil - 1
Element 3.675 x 1.650 mm mit zwei Kippfligeln und einem mittleren Festfeld - Stahlrahmenstitze -
1 Element 3.675 x 1.650 mm mit zwei Festfeldern und einem mittleren Kippfligel - Stahlhohlprofil -
1 Element 3.675 x 1.650 mm mit zwei Kippfligeln und einem mittleren Festfeld - Stahlrahmenstiitze
- 1 Element 3.7125 x 1.650 mm mit drei Festfeldern - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.5625 x 1.650
mm mit drei Festfeldern). Zwischen den vor beschriebenen Elementen sind jeweils 5 St.
Stahlrahmenstiitzen zu Uberbriicken bzw. 6 St. Stahlhohlprofile zu integrieren und verkleiden, siehe
Beschreibung in Folgepositionen.
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Oberer Anschluss mit Blendrahmenverbreiterungsprofil. In regelmaRigen Feldabstanden (siehe
Beschreibung Raffstoreanlagen) sind, soweit erforderlich, senkrechte Blendrahmenverbreiterungen
fur die Montage der Raffstore-Halterungen vorzusehen. Oberer Anschluss an Stahl-Winkelprofil,
unterer Anschluss an Holzbalken, seitlicher Anschluss der duReren Endfelder jeweils an ein
Fassadenpaneel.

Fensterband-Gesamtabmessungen : ca. 44.000 x 1.650 mm.
Arbeitshéhe : ca. 4,50-6,25 m (siehe auch Beschreibung in Pos. Baustelleneinrichtung).

Einbauort : Achse G / Sporthalle Westseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Stahlhohlprofil integrieren

Vorhandenes aussteifendes Stahlhohlprofil 40 x 40 x 1.650 mm in das Fensterband der Vorposition
gemaf Planung integrieren, mit zwei Rahmenverbreiterungen (je ca. 3 cm breit) sowie innen-und
aullenseitig mit aufgeschraubtem weilRem Kunststoff- oder Aluminium-Abdeckprofil (ca. 14 cm
Ansichtsbreite, 4 Kantungen, Abwicklung ca. 16 cm) verkleiden und den entstehenden Hohlraum
um das Stahlprofil mit nicht brennbarer Mineralwolle komplett ausstopfen. Héhe : ca. 1.650 mm.
Das Stahlhohlprofil liegt jeweils in einer Konstruktions-Halbachse zwischen zwei 3-feldrigen
Elementen des Fensterbandes

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

Stahlrahmenstiitzen liberbriicken

Elementkoppelung mit zwei Rahmenverbreiterungen (je ca. 100 mm breit, mit Stahlprofilen
ausgesteift) und Kopplungsprofil (ca. 60 mm breit) im Bereich vor vorhandenen
Stahlrahmenprofilen (Flanschbreite ca. 21 cm) im Fensterband der Vorposition gemaf Planung
herstellen. Héhe : ca. 1.650 mm. Die vorhandenen Stahlrahmen sind in einem Achsabstand von
jeweils ca. 7.350 mm angeordnet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 St

Fensterband, 44,00 x 0,95 m, Ost
Fensterband Ostseite liefern und einbauen, wie vor beschrieben, jedoch :

Fensterbandelement bestehend aus insgesamt 36 Einzelfeldern (24 St. Festfeld und 12 St.
Kippflugel), Kippflugel nach innen &ffnend, je ca. B x H = ca. 1.150 x 700 mm (Kippflugelantrieb
siehe eigene Position), jeweils 6 Felder je Konstruktionsachse der Stahlrahmen.

Unterteilung jeweils in Einzelelemente mit drei Feldern, Achsbreiten von ca. 3,56-3,71 m,
(Aufteilung von Achse 8 bis Achse 2 = 1 Element 3.5625 x 950 mm mit drei Festfeldern -
Stahlhohlprofil - 1 Element 3.7125 x 950 mm mit 3 Festfeldern - Stahlrahmenstiitze - 1 Element
3.675 x 950 mm mit 2 Festfeldern und einem mittleren Kippfliigel - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675
x 950 mm mit 2 Kippfligeln und einem mittleren Festfeld - Stahlrahmenstiitze - 1 Element 3.675 x
950 mm mit zwei Festfeldern und einem mittleren Kippfligel - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x
950 mm mit zwei Kippfliigeln und einem mittleren Festfeld - Stahlrahmenstiitze - 1 Element 3.675 x
950 mm mit zwei Kippfligeln und einem mittleren Festfeld - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x 950
mm mit zwei Festfeldern und einem mittleren Kippfliigel - Stahlrahmenstiitze - 1 Element 3.675 x
950 mm mit zwei Kippfligeln und einem mittleren Festfeld - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x 950
mm mit zwei Festfeldern und einem mittleren Kippflligel - Stahlrahmenstiitze - 1 Element 3.7125 x
950 mm mit drei Festfeldern - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.5625 x 950 mm mit drei Festfeldern).
Zwischen den vor beschriebenen Elementen sind jeweils 5 St. Stahlrahmenstitzen zu tberbriicken
bzw. 6 St. Stahlhohlprofile zu integrieren und verkleiden, siehe Beschreibung in Folgepositionen.

Oberer Anschluss mit Blendrahmenverbreiterungsprofil. In regelmaRigen Feldabstanden (siehe
Beschreibung Raffstoreanlagen) sind, soweit erforderlich, senkrechte Blendrahmenverbreiterungen
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fur die Montage der Raffstore-Halterungen vorzusehen. Oberer Anschluss an Stahl-Winkelprofil,
unterer Anschluss an Holzbalken, seitlicher Anschluss der duf3eren Endfelder jeweils an ein
Fassadenpaneel.

Fensterband-Gesamtabmessungen : ca. 44.000 x 950 mm.

Arbeitshohe : ca. 4,50-5,50 m.

Einbauort : Achse B / Sporthalle Ostseite oben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Stahlhohlprofil integrieren
Vorhandenes aussteifendes Stahlhohlprofil 40 x 40 x 950 mm in das Fensterband der Vorposition
gemaf Planung integrieren, wie vor beschrieben, jedoch : Hohe : ca. 950 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

Stahlrahmenstiitzen liberbriicken
Elementkoppelung mit zwei Rahmenverbreiterungen, wie vor beschrieben, jedoch : Héhe : ca. 950
mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 St

Fensterband, 44,00 x 2,15 m, Ost
Fensterband Ostseite liefern und einbauen, wie vor beschrieben, jedoch :

Fensterbandelement bestehend aus insgesamt 66 Einzelfeldern (60 St. Festfeld und 6 St.
Kippflugel), Kippfligel nach innen 6ffnend, je ca. B x H = ca. 1.150 x 1.250 mm (Kippfligelantrieb
siehe eigene Position), jeweils 6 Felder je Konstruktionsachse der Stahlrahmen.

Unterteilung jeweils in Einzelelemente mit drei Feldern, Achsbreiten von ca. 3,56-3,71 m, die zwei
auleren Endelemente sind jeweils 1.250 mm hoch, alle weiteren Elemente sind 2.150 mm hoch,
mit Querriegel in Hohe von ca. 900 mm (Aufteilung von Achse 8 bis Achse 2 = 1 Element 3.5625 x
1.250 mm mit 3 Festfeldern - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.7125 x 2.150 mm mit Querriegel und 6
Festfeldern - Stahlrahmenstitze - 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit Querriegel und 6 Festfeldern -
Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit Querriegel und 6 Festfeldern - Stahlrahmenstitze
- 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit Querriegel und 5 Festfeldern und einem Kippfligel -
Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit Querriegel und 4 Festfeldern und 2 Kippfligeln -
Stahlrahmenstiitze - 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit Querriegel und 4 Festfeldern und 2
Kippflugeln - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit Querriegel und 5 Festfeldern und
einem Kippflugel - Stahlrahmenstiitze - 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit Querriegel und 6
Festfeldern - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.675 x 2.150 mm mit 6 Festfeldern - Stahlrahmenstiitze -
1 Element 3.7125 x 2.150 mm mit Querriegel und 6 Festfeldern - Stahlhohlprofil - 1 Element 3.5625
x 1.250 mm mit 3 Festfeldern). Zwischen den vor beschriebenen Elementen sind jeweils 5 St.
Stahlrahmenstiitzen zu berbriicken bzw. 6 St. Stahlhohlprofile zu integrieren und verkleiden, siehe
Beschreibung in Folgepositionen.

Oberer Anschluss mit Blendrahmenverbreiterungsprofil. In regelmafRigen Feldabstanden (siehe
Beschreibung Raffstoreanlagen) sind, soweit erforderlich, senkrechte Blendrahmenverbreiterungen
fur die Montage der Raffstore-Halterungen vorzusehen. Oberer Anschluss an Stahl-Winkelprofil,
unterer Anschluss an geputzte Mauerwerksbristung, seitlicher Anschluss der aueren Endfelder
jeweils an ein Fassadenpaneel. Unterhalb der zwei du3eren Endelemente sind die nachfolgend
beschriebenen AuRRentliren anzuschlielRen.

Fensterband-Gesamtabmessungen : ca. 44.000 x 2.150 mm.
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Arbeitshohe : ca. 1,65-3,85 m.

Einbauort : Achse A/ Sporthalle Ostseite unten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Stahlhohlprofil integrieren
Vorhandenes aussteifendes Stahlhohlprofil 40 x 40 x 950 mm in das Fensterband der Vorposition
gemal Planung integrieren, wie vor beschrieben, jedoch : Hohe : ca. 2.150 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

Stahilstiitzen tiberbriicken
Elementkoppelung mit zwei Rahmenverbreiterungen im Bereich vor vorhandenen Stahlstiitzen
(Flanschbreite ca. 7 cm), Héhe : ca. 2.150 mm, sonst wie vor beschrieben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 St

AuBentiir anschlieBen

Elementkoppelung seitlich mit jeweils zwei Rahmenverbreiterungen (je ca. 2 cm breit, mit
Stahlprofilen ausgesteift) und mittlerem Kampferprofil (ca. 5 cm breit) im Bereich von
AufRentiranschliissen beidseitig im Fensterband ausbilden. Je Tir einmal ca. 2.150 mm und einmal
ca. 1.250 mm Hoéhe. Oberer Anschluss mit zwei Rahmenverbreiterungen und beidseitiger
Verkleidung des bauseitigen Stahlhohlprofils RR 100 x 50 mm, Ausfiihrung sonst wie unter
Stahlhohlprofil integrieren beschrieben, gemaf Planung herstellen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 st

Satiniertes Glas als Zulage

Verglasung der vor genannten Fensterbander und Festverglasungen auf der Nord-, Stid-, Ost- und
Westseite mit satiniertem Glas (z.B. VSG-Scheibe mit zwischen den Scheiben eingelegter
satinierter Folie). Kosten als Zulage zu den verglasten Elementen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

234,000 m2

Kippfliigelantrieb, West

Kippflugelantrieb, nach innen 6ffnend, einschl. verdeckt liegendem, mechatronischen Beschlag,
einem Handhebel mit Abdeckung und Schubstange, liefern und als Zulage zu den vorgenannten
Fensterbandern einbauen.

Ausflihrung mit elektrischem Kettenantrieb, NRWG-geprift und zertifiziert nach EN 12101-2, Hub :
300 mm, Regelelektronik mit automatischer End- und Uberlastabschaltung, reduzierte
SchlieRgeschwindigkeit auf den letzten 50 mm.

Inkl. 5 m Anschlussleitung, Betriebsspannung : 230 V. Anschluss- / Ubergabedose bauseits durch
Elektrogewerk.

Kippflugel-Abmessungen : B x H = ca. 1.150 x 1.350 mm.

Arbeitshéhe : ca. 4,50-6,25 m.

Richtfabrikat : TipTronic-SimplySmart oder glw.

Angebotenes Fabrikat :
(vom Bieter einzutragen)
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Einbauort : Sporthalle Westseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 St

Kippfliigelantrieb, Ost
Kippfliigelantrieb, nach innen 6ffnend, wie vor beschrieben, jedoch :
Kippfligel-Abmessungen : B x H ca. 1.150 x 700 mm.

Arbeitshohe : ca. 4,50-5,50 m.

Einbauort : Sporthalle Ostseite oben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 St

Kippfliigelantrieb, Ost

Kippflugelantrieb, nach innen 6ffnend, wie vor beschrieben, jedoch : einschl. integriertem
Klemmschutz als Sicherheitsschaltmodul mit Sensoren und Leitungsfiihrung im Fenster (Stoppen
bzw. Umkehrung der SchlieBbewegung, wenn ein Fremdkdrper zwischen Rahmen und Kippfligel
wahrgenommen wird), Ubergabe Uber potentialfreien Kontakt.

Kippflugel-Abmessungen : B x H = ca. 1.150 x 1.250 mm.

Arbeitshohe : ca. 1,65-3,80 m.

Einbauort : Sporthalle Ostseite unten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

AuBenfensterbank, 13,5 cm Ausladung, Nord + Siid

AuRenfensterbank aus gekantetem Aluminiumblech, mit Antidréhnbeschichtung, auf
Schlagregensicherheit gepruft, pulverbeschichtet in weifd RAL 9016, passend zu den
Kunststofffenstern, in zwei Einzellangen liefern und und an den vorgenannten Fenstern mit
Edelstahlschrauben mit Dichtscheibe und Abdeckkappe montieren. Aluminiumblech d =2 mm, 3
Kantungen, mit abziehbarer PVC-Schutzfolie, Neigung 5°, Hohe des Anschraubsteges min. 25 mm,
Hohe der Tropfkante min. 30 mm, einschl. Mineralfaserplatte als Dammunterlage (keine
Ausschaumung !) und seitlichen Aufkantungen fiir den Anschluss an eine einschalige gemauerte
AuRenwand mit beidseitigem Putz. Ausladung ca. 135 mm. Abwicklung : ca. 200 mm.

Einbauort : Festverglasung Nord- und Siidseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 m

AuBenfensterbank, 13,5 cm Ausladung, Ost
AufRenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch :
Ausladung ca. 135 mm. Abwicklung : ca. 200 mm.

Einbauort : Fensterbander Ostseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

90,000 m

Innenfensterbank, 20 cm tief
Innenfensterbank aus Verbundelementen aus Hochdruckschichtstoff (HPL) nach DIN EN 438 und
Holzspanplatten E1, Tiefe : ca. 20 cm. Fensterbank mit vorderer senkrechter Blende 38 mm,
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Radius 5 mm (Profil 2). Dicke Span 24 mm, Dicke HPL 0,8 mm, liefern und in Teillangen montieren.
Die Fensterbanke sind auf dem Bristungsmauerwerk unsichtbar zu befestigen (keine
Ausschaumung !). E.P. einschl. vier Endausbildungen mit Umleimer im Bereich der Auentiren und
aller Befestigungsmittel.

Einbauort : Fensterband Ostseite unten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

42,000 m

09.02.190 Innenfensterbank, 10 cm tief
Innenfensterbank aus Verbundelementen aus Hochdruckschichtstoff (HPL) nach DIN EN 438 und
Holzspanplatten E1, wie vor beschrieben, jedoch : Tiefe : ca. 10 cm. Die Fensterbénke sind auf
dem Holzbalken unsichtbar zu befestigen und Uberdecken das bauseitige Akustikpaneel. E.P.
einschl. zwei Endausbildungen mit Umleimer und aller Befestigungsmittel.

Einbauort : Fensterband Ostseite oben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

47,000 m

09.02.200 Innenfensterbank, 20 cm tief
Innenfensterbank aus Verbundelementen aus Hochdruckschichtstoff (HPL) nach DIN EN 438 und
Holzspanplatten E1, wie vor beschrieben, jedoch : Tiefe : ca. 20 cm. Die Fensterbanke sind in
Einzellangen von ca. 1,10 - 2,10 m zu liefern auf dem Bristungsmauerwerk unsichtbar zu
befestigen. E.P. einschl. zwolf Endausbildungen mit Umleimer und aller Befestigungsmittel.

Einbauort : Bestandsfenster Nebenraume Siid + Ost.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
13,000 m
09.02.210 AuBentiir Sporthalle, 2-flligelig, 2,28 x 2,53 m
Sporthallenaulentir, 2-fligelig, Ausfihrung gemafR nachfolgender Beschreibung, liefern und

einbauen.
Abmessungen : B x H = ca. 2.280 x 2.530 mm (inkl. 130 mm Bodeneinstand mit Sockelprofil).

Konstruktion :

Turen hergestellt als Sonderkonstruktion nach DIN 18032 fiir Sporthallen. Blend- und
Tarfligelrahmen aus thermisch getrennten stahlverstarkten weiflen Kunststoffprofilen mit
umlaufendem Doppelfalz und doppelter Lippendichtung. Blendrahmenanschluss oben und seitlich
an die Kunststoffprofile des Fassadenlichtbandes, auf einer Seite im unteren Bereich an
Mauerwerksbristung. Einbau flachenbiindig mit anschlieRendem Fassadenlichtband. Tirblatt mit
3-seitig umlaufender Falz- und Lippendichtung.

Verkleidung Hallenseite :

mit 12 mm dickem Sperrholz, mind. 5-fach wasserfest verleimt, vorgerichtet fiir eine zuséatzliche
Belegung mit textilem Prallwandmaterial. Nach Aufbringen des Prallwandmaterials muss nochmals
eine Nachstellung der Beschlage und eine Feineinstellung der Tur erfolgen. Die Kosten hierfir
mussen in die Einheitspreise eingerechnet werden und werden nicht extra vergutet.

Verkleidung Hallengegenseite :

Verkleidung mit warmegedammtem 4-seitig gekantetem Kunststoffpaneel. Das Paneel muss auf
dem Turfliigel mit verdeckt verschraubten Tragleisten befestigt sein. Auf der AuRenflache diirfen
keine sichtbaren Befestigungen sein. Eventuell erforderliche Schraub- oder Nietverbindungen
dirfen nur verdeckt oder an den Kanten des Paneels liegen. Die Paneelbereiche, die nicht flachig
aufliegen, mussen innenseitig mit Hartschaumplatten hinterlegt werden. Fugen sind mit
dauerelastischer Dichtungsmasse oder mit entsprechenden Gummidichtungsprofilen abzudichten.
Die Turfligelgefache missen mit Isoliermaterial ausgefllt sein.
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Beschlagausstattung :

3 Stuck schwere Konstruktionsbander mit Druckkugellagern, schweres Behdrden-Einsteckschloss
PZ vorgerichtet, hallenseitig Turnhallenmuscheldriicker in versenkt liegender Ausfiihrung,
Edelstahl, PZ gelocht, auRenseitig Turknauf, mit Kurzschild, Edelstahl.

Richtfabrikate : FSB 777948 und 737374 oder glw.

Bodenschwelle :

Thermisch wirksame Bodenschwelle als Trennung zwischen Sporthallenboden und Auenbereich,
schwellenloser Ubergang, Gesamthéhe ca. 130 mm, einschl. Aufstanderung und Dichtungsfolien,
an die ortlichen Gegebenheiten angepasst. Barrierefrei als Nullniveau-Schwelle.

Abdichtung :

Die Auf3entir ist aulRen- und innenseitig mit Dampfsperrfolie bzw. Multifunktionsdichtband in
Rahmenbreite abzudichten. Verbleibende Hohlrdume sind mit nicht brennbarer Mineralwolle
auszustopfen. Die Abdichtung ist beidseitig wind- und regendicht an das Rahmenprofil und an den
Rohbau anzuschlieRen.

Bei der Herstellung der Tiren ist zu beachten, dass die hallenseitige Prallschutzbekleidung von
Blendrahmen und Tirfliigeln absolut eben und flachenbiindig sein muss. Ebenso sind die
Anforderungen in Bezug auf Ballwurfsicherheit vollstandig zu erfillen, der Nachweis ist vom AN zu
erbringen. Fligel 6ffnen zur AuRenseite.

Warmedammwert : Ud = max. 1,3 W/m2K.

Richtfabrikat : Rehau Synego MD oder glw.

Angebotenes Fabrikat :
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort : Sporthalle Achse A.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 st

Zusatzausstattung als Notausgang, 2-flg.

Zusatzausstattung als Notausgang als Zulage zur vor beschriebenen 2-fliigeligen Sporthallen-
AufRentlr, bestehend aus :

1 Stiick Paniksystem fiir 2-fligelige Tiren mit manueller Verriegelung des Bedarfsfliigels,
bestehend aus Panik-Einfallenschloss fiir den Gehfliigel mit Wechselfunktion ,,E“, Panik-Treibriegel-
Gegenkasten fur den Bedarfsfligel und den vom Schlosshersteller vorgeschriebenen
Zubehorbauteilen, in Verbindung mit den nachgenannten Beschlagen, zugelassen nach DIN EN
179 fur den Einsatz an 2-fliigeligen Notausgangsturen.

2 Stuck Turnhallen-Muscheldrucker, Richtfabrikat : FSB 777948 oder glw., zugelassen nach DIN
EN 179 fiir den Einsatz an Notausgangstiiren, in Aluminiumausfiihrung.

1 Stiick Sicherheits-Knopfkurzschild, Richtfabrikat : FSB 737374 oder glw., in Verbindung mit dem
angebotenen Turnhallen-Muscheldriicker und dem Antipanik-Einsteckschloss, zugelassen nach
DIN EN 179 fir den Einsatz an Notausgangstiiren, in Aluminiumausfihrung.

Der Bauherr plant die Umristung aller AuRentiren auf eine elektronische SchlieRanlage, dieses ist
bei der Auswahl der Komponenten zu berucksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Leibungsverkleidung AuBentiir, Z 200

Leibungsverkleidung im Bereich von Sporthallen-Auf3entiiren auf der AufRenseite seitlich im
Brustungsbereich gemaR Detail D herstellen, bestehend aus :

- Dampfsperrfolie, winddicht angeschlossen, Abwicklung ca. 15 cm,

- 30 mm XPS-Hartschaumdammplatte in ca. 8 cm Breite,

- Bekleidung mit 3-fach gekantetem Aluminiumblech, d = 2 mm, Zuschnitt ca. 200 mm, Héhe ca.
1.650 mm bis UK AuRenfensterbank,

- Eckausbildungen im Sturzbereich mit Aluwinkeln hinterlegt,
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- Anschlussfugen an den Aufienwandaufbau elastoplastisch versiegelt,
- Anschlussfuge an die AuRentir mit Kompriband abgedichtet.
Leibungstiefe : ca. 8,5 cm (TUr sitzt in der Ebene der Fensterbander).
Befestigungsuntergrund : Porenbetonmauerwerk.

Einbauort : AuRentiiren Achse A/ Sporthalle.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

7,000 m

Abdichtung der Anschlussfugen

Anschlussfugen der vor beschriebenen Festverglasungen, Fensterbander und AufRentiiren an die
AuRenwande der Sporthalle (geputztes einschaliges Mauerwerk, Paneelverkleidungen, Stahl- und
Holzprofile etc.) mit Multifunktions-Dichtungsband aus selbstklebendem, offenzelligem,
vorkomprimiertem Polyurethan-Weichschaumstoff luftdicht und schlagregensicher allseitig
umlaufend herstellen. Fensterprofilbreite : ca. 80 mm. Baustoffklasse : B 1. Sd-Wert : < 0,5 m. a-
Wert < 0,1.

Richtfabrikat : lllmod trioplex+ TP 652 oder glw.

Angebotenes Fabrikat :
(vom Bieter einzutragen)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

330,000 m

Verleistung innen, 20/20 mm

Verleistung der vorgenannten Festverglasungen, Fensterbander und Au3entiiren innenseitig mit
Kunststoff- / Aluminium-Winkelprofilen 20/30 mm, farbbeschichtet in weil3, passend zu den
Kunststoffprofilen, zur Abdeckung der umlaufenden Anschlussfugen, liefern und einbauen.
Einschl. aller Zuschnittarbeiten und Gehrungsschnitte.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

325,000 m

Verleistung auBen, 20/30 mm

Verleistung der vorgenannten Festverglasungen, Fensterbander und AuRentiiren auBenseitig mit
Kunststoff- / Aluminium-Winkelprofilen 20/30 mm, farbbeschichtet in weil3, passend zu den
Kunststoffprofilen, zur Abdeckung der umlaufenden Anschlussfugen, liefern und einbauen.
Einschl. aller Zuschnittarbeiten und Gehrungsschnitte.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

69,000 m

Verleistung auBen, 50 mm

Verleistung der vorgenannten Fensterbander auRRenseitig mit Kunststoff- / Aluminium-Flachprofilen
b = 50 mm, farbbeschichtet in weil}, passend zu den Kunststoffprofilen, zur Abdeckung der
umlaufenden Anschlussfugen, liefern und einbauen.

Einschl. aller Zuschnittarbeiten und Gehrungsschnitte.

Ausflihrungsort : Lichtband Westseite und Ostseite oben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

98,000 m

Verkleidung Stahlistiitze

Verkleidung der Stahlhohlprofile HR 100x50 mm oberhalb der Massivbriistung dreiseitig aus 4-fach
gekanteten 3 mm Aluminiumblechen, Unterkonstruktion und 20-40 mm Dammstofffullung aus
Mineralfaser A2 liefern und an den Rahmenprofilen des Fensterbandes gemaf Planung befestigen.
Einzelhéhe : je ca. 2,15 m. Abwicklung : lange Seiten je 200 mm, kurze Seite 100 mm, Seiten am
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Fenster je 80 mm = gesamt ca. 660 mm. Ecken rechtwinklig gebogen mit ca. 5 mm Radius.
Auflenseiten farbbeschichtet in weifl bzw. im RAL-Farbton nach Wahl des AG. Einschl. aller
Befestigungsmittel und Verklebungen.

Einbauort : Turleibungen AuRentiren Achse A.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 m

Sichtschutzfolie WC-Fenster

Satinierte Sichtschutzfolie liefern, zuschneiden und in Direktmontage von innen auf den
Glasscheiben der vorhandenen WC-Fenster blasen- und schlierenfrei anbringen.

Material : Polyesterfilm.

Die auf den Glasscheiben vorhandenen beschadigten Folien sind vor der Folienmontage vom AN
zu entfernen und die Scheiben mit geeigneten Mitteln zu reinigen.

Scheibengrofie : je ca. 1,10 x 0,50 m, 5 Scheiben.

Arbeitshdhe : bis ca. 2,00 m.

Ausfiihrungsort : Fenster WC H + D.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 m2

Vorhandene Fenster priifen

Vorhandene 6 St. ein- und zweifligelige Kunststoff-Fenster einschl. Verglasung und Beschlagen
auf Funktion und evtl. Beschadigungen prifen. Die Ausfiihrung erfolgt als separate
Reparaturenabrechnung zum Nachweis. Der festgestellte Zustand ist zu dokumentieren und der
Bauleitung in Schriftform zu tGibergeben. Fenstermalle B x H = 3 Stick je ca. 2,10 x 1,35 m (2-
flugelig), 2 Stiick je ca. 2,10 x 0,50 m (2-flugelig), 1 Stiick ca. 1,10 x 0,50 m (1-flugelig).

Ort : Sid- und Ostseite, Verein + WC H + WC D.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 h

» Fenster, Fensterbander, AuRentiiren
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Sonnenschutzanlagen

Sonnenschutz-Raffstore, 2,20 x 2,90 m, Siid

Sonnenschutz-Aufienjalousie gemal DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore mit sichtbarer Blende
und Schienenfiihrung einschl. aller Befestigungskonstruktionen und -mittel liefern und an
einschaliger gemauerter AuRenwand mit beidseitigem Putz montieren.

Abmessungen : B x H=2.200 x 2.900 mm, einschl. Kastenhdhe.

Kastenform : R6 Eckig / U-Blende BL 06, mit Seitenschluss.

Kasten, Fihrungs- und Endschienen : Aluminium, stranggepresst, Fihrungsschienen unten im
Bereich der AuRenfensterbank abgeschragt.

Behang : Randgebdrdelte Aluminium-Lamelle 80 S.

Farbe Metallprofile : pulverbeschichtet, RAL 9016 Verkehrsweil} bzw. nach Wahl des AG aus der
Kollektion, Preisgruppe 1.

Elektroantrieb : Basismotor, 230 V, 50 Hz, IP 54. Inkl. 5 m Anschlussleitung mit Steckerkupplung,
Betriebsspannung : 230 V. Anschluss- / Ubergabedose und Steuerung bauseits durch
Elektrogewerk. Zentralsteuerung bauseits.

Der Raffstorekasten ist mit Abstand an den verbreiterten Blendrahmen der Fensterelemente mit
Stehbolzen und Fuf3platten zu montieren, damit auch bei heruntergefahrenem Behang eine
Luftzirkulation erfolgen kann.

Richtfabrikat : Warema Vorbau-Raffstore R6 (E 80 A6 S) oder glw.

Angebotenes Fabrikat :
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort : Festverglasung Sidseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Sonnenschutz-Raffstore, 3,59 x 1,60 m, West

Sonnenschutz-AufRenjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,
jedoch :

Abmessungen : B x H = 3.590 x 1.600 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Fensterband Westseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

Sonnenschutz-Raffstore, 3,685 x 1,60 m, West

Sonnenschutz-Aufienjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,
jedoch :

Abmessungen : B x H = 3.685 x 1.600 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Fensterband Westseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

Sonnenschutz-Raffstore, 3,675 x 1,60 m, West

Sonnenschutz-Aufienjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,
jedoch :

Abmessungen : B x H=3.675 x 1.600 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Fensterband Westseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8,000 St
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09.03.50 Sonnenschutz-Raffstore, 3,59 x 0,90 m, Ost
Sonnenschutz-AufRenjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,
jedoch :
Abmessungen : B x H = 3.590 x 900 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Fensterband Ostseite oben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
09.03.60 Sonnenschutz-Raffstore, 3,685 x 0,90 m, Ost
Sonnenschutz-AufRenjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,

jedoch :
Abmessungen : B x H = 3.685 x 900 mm, einschl. Kastenhéhe.

Einbauort : Fensterband Ostseite oben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
09.03.70 Sonnenschutz-Raffstore, 3,675 x 0,90 m, Ost
Sonnenschutz-Aufienjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,

jedoch :
Abmessungen : B x H=3.675 x 900 mm, einschl. Kastenhohe.

Einbauort : Fensterband Ostseite oben.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
8,000 St
09.03.80 Sonnenschutz-Raffstore, 3,685 x 2,10 m, Ost
Sonnenschutz-Aufienjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,

jedoch :
Abmessungen : B x H = 3.685 x 2.100 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Fensterband Ostseite unten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
2,000 St
09.03.90 Sonnenschutz-Raffstore, 3,675 x 2,10 m, Ost
Sonnenschutz-Aufienjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,

jedoch :
Abmessungen : B x H=3.675 x 2.100 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Fensterband Ostseite unten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8,000 St
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Sonnenschutz-Raffstore, 3,59 x 1,10 m, Ost

Sonnenschutz-AufRenjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,
jedoch :

Abmessungen : B x H = 3.590 x 1.100 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Endfelder Fensterband Ostseite unten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

Sonnenschutz-Raffstore, 2,10 x 1,35 m, Sud

Sonnenschutz-Aufienjalousie gemaR DIN EN 14501 als Vorbau-Raffstore, wie vor beschrieben,
jedoch :

Abmessungen : B x H=2.100 x 1.350 mm, einschl. Kastenhdhe.

Einbauort : Fenster Verein Siidseite.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 St

Bohrungen fiir Anschlussleitung

Bohrungen fir die beschriebenen Anschlussleitungen der Raffstoreanlagen im vorhandenen
Sturzaufbau (Holzriegel und Sandwichpaneel), Bohrtiefe gesamt ca. 20 cm, herstellen, Leitung
nach innen durchfiihren und Restquerschnitt elastoplastisch wind- und regendicht verschlieen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Messwertgeber

Messwertgeber zur Steuerung von Sonnenschutz,

Merkmale :

Erfassung von Helligkeit, Dammerung, Windgeschwindigkeit tiber Fligelrad, Niederschlag,
Auflentemperatur.

Auswertung / Anzeige der Daten in der angeschlossenen Sonnenschutzzentrale.
Anschlussleitung : min. 5 m Lange.

Witterungsbestéandige (fir den AufReneinsatz geeignete) Leitung z. B. 4 x AWG 26 C UL (UV-
bestandig) erforderlich.

Anschluss an der Wetterstation ist steckbar ausgefuhrt.

Montage mittels Befestigungswinkel oder Standrohr.

Spannungsversorgung mit 24 VV DC erfolgt mittels vieradriger Busleitung (lber Leistungsteil),
Elektroanschluss bauseits.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Rollladen Eingangshalle priifen und montieren

Vorhandenen demontierten und vor Ort eingelagerten Kunststoff-Rollladen, manuell betrieben,
aufnehmen, auf einwandfreie Funktion prifen und in der Mauerwerksé6ffnung zwischen Raum
Verein und Eingangshalle wieder einsetzen, unter Hinzulieferung neuer Befestigungsmaterialien.
Abmessungen : B x H = ca. 3,00 x 1,00 m.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St
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09.03.150 Rollladen Eingangshalle, 3,00 x 1,00 m
Kunststoff-Rollladen aus Hart-PVC fiir den Einbau im Innenbereich, Farbe : weil3, manuell
betrieben mit Gurtband, liefern und montieren, einschl. Rollladenkasten mit Innenrevision sowie

aller Befestigungsmaterialien.
Abmessungen : B x H = ca. 3,00 x 1,00 m. EP als Zulage zur Vorposition, falls der vorhandenen

Rollladen nicht wiederverwendet werden kann.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

09.03 » Sonnenschutzanlagen
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Wartung

Wartungsvertrag Kunststoffelemente, 4 Jahre

Wartung und Kontrolle der Kippflligel, Kettenantriebe und Notausgangstiren im
Gewahrleistungszeitraum einmal jahrlich durch einen Sachkundigen. Wartungskosten einschl. An-
und Abfahrt usw. fiir alle vor beschriebenen Anlagenteile, pro Jahr. Die Zahlung erfolgt jeweils nach
erfolgter Wartung. Es wird vom AG keine Vorauszahlung geleistet. Ein entsprechender
Vertragsentwurf ist dem Angebot beizufugen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 Jahr

Wartungsvertrag Raffstores, 4 Jahre

Wartung und Kontrolle der Raffstoreanlagen im Gewahrleistungszeitraum einmal jahrlich durch
einen Sachkundigen. Wartungskosten einschl. An- und Abfahrt usw. fur alle vor beschriebenen
Anlagenteile, pro Jahr. Die Zahlung erfolgt jeweils nach erfolgter Wartung. Es wird vom AG keine
Vorauszahlung geleistet. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist dem Angebot beizufligen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 Jahr

» Wartung

» Kunststoff-Fenster und -Tiiren
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Zusammenstellung

Allgemein

Fenster, Fensterbdnder, AuBentiiren
Sonnenschutzanlagen

Wartung

» Kunststoff-Fenster und -Tiiren

Summe
% Nachlass

» Gesamtsumme netto
% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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